Смета
Деревянный дом "Канадская Деревня"

Расчет материалов и работ осуществлялся по проектной документации
Фактическая стоимость может отличаться
Стоимость материалов на 27 июля 2014 года.

			Колич.	Цена	Сумма
1	Кабель PPJ 3x1,5	м\п	750	10,20 грн.	7 650,00 грн.
2	Кабель PPJ 3x2,5	м\п	800	16,50 грн.	13 200,00 грн.
3	Коробки монтажные	шт.	100	2,00 грн.	200,00 грн.
4	Дюбеля и стяжки	компл.	5	73,00 грн.	365,00 грн.
5	Расходные материалы	компл.	1	280,00 грн.	280,00 грн.
6	Гофра Д 20	м\п	900	2,50 грн.	2 250,00 грн.
7	Кабель ТВ	м\п	250	5,22 грн.	1 305,00 грн.
8	Кабель витая пара	м\п	250	5,70 грн.	1 425,00 грн.
9					

Всего за материалы	**26 675,00 грн.**
Скидка 10%	**2 667,50 грн.**
Итого	**24 007,50 грн.**

Работы по прокладке кабеля и монтажу оборудования

1	Кабель PPJ 3x1,5	прокладка кабеля	750	16,00 грн.	12 000,00 грн.
2	Кабель PPJ 3x2,5	прокладка кабеля	800	16,00 грн.	12 800,00 грн.
3	Установка монтажных коробок	шт.	95	70,00 грн.	6 650,00 грн.
4	Кабель ТВ	прокладка кабеля	250	10,00 грн.	2 500,00 грн.
5	Гофра Д 20	прокладка кабеля	900	2,20 грн.	1 980,00 грн.
6	Кабель витая пара	прокладка кабеля	250	10,00 грн.	2 500,00 грн.
7					
8					
9					
10					
11					
12					
				Всего :	**38 430,00 грн.**

Транспортные расходы	**850,00 грн.**
ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ	**63 287,50 грн.**

Бурение сквозных отверстий в капитальных стенах и бетонных перекрытиях 45 грн. отверстие по факту.
Штробление 12 грн. м/п по факту.
Монтаж Светильников осмечиваються отдельно (зависит от сложности монтирования) и согласовываются с заказчиком.
Примерное время работ - 20 рабочих дней