

Магазин "Теплокрам"

Розрахунок виконав:

Семанів Н М

дата 23.01.2016

Клієнт

Сергій

тел. 099-9249934

Курс 27,0 30,6

№	Перелік матеріалів	од.	кількість			5			сума
			попередн ьо	взяли	викор истал и	\$	€	грн	
<b>Основа каміну</b>									
1	портал			1	1				0
2	балка	дерево		1	1				0
3	топка	Supra 2		1	1		0		0
<b>РАЗОМ ПО РОЗДІЛУ:</b>									<b>0</b>
<b>Повітропроводи</b>									
1	Решітка	PO	шт.	2	2		6,2		378,82
2	Решітка	РЖ-3	шт.	2	2		21,8		1334,424
3	Решітка	РЖ-2	шт.	4	4		16,4		2001,636
4	Відвід тепла на квулицю				0			600	0
5	труба	комплект		1	1			1237	1237
6	Повітропровід	125		4	4			265	1060
7	Коліно 90 125			3	3			83	249
8	Касета-перехід			4	4			87	348
9	ізоляційний матеріал на повітропроводи			6	6			100	600
10	Комплект подачі з вулиці			1	1		37		1130,35
<b>РАЗОМ ПО РОЗДІЛУ:</b>									<b>8339,23</b>
<b>Будівельні матеріали</b>									
1	Гіпсокартон термо		лис	4	4			140	560
2	газоблок		шт.	6	6			40	240
3	Профіль УД		шт.	14	14			43	602
4	Файерок 2,5		лист		0			135	0
5	Файерок		лис	15	15			150	2250
6	Скотч 150		рул	0,5	0,5			287	143,5
7	Скотч 350		рул	1	1		23		702,65
8	Клей термостійкий "160 град" 25 кг		шт.	1	1			119	119
9	Клей для мрамору або каменю		шт.	0,5	0,5		19		290,225
10	клей 1050 град		міш	0,5	0,5			232	116
10	Метал під димохід		к-кт.		0			300	0
11	Метал під основу		к-кт.		0			300	0
12	Розхідний матеріал (сверла, дюбелі круги)		к-кт	1	1			500	500
<b>РАЗОМ ПО РОЗДІЛУ:</b>									<b>5523,375</b>
<b>Вартість виконаних робіт</b>									
1	Портал з гіпсокартону			1	1			4000	4000
2	монтаж піддуву з вулиці			1	1			500	500
3	Розведен повітропровід			3	3			500	1500
4	Монтаж димоходу				0			170	0
5	Вирізання отвору і заробляння дири				0			150	0
6	Транспортні витрати монтажу			300	300			2,5	750
7	Транспорти витрати доставки			100	100			3,5	350
<b>РАЗОМ ПО РОЗДІЛУ:</b>									<b>7100</b>
<b>РАЗОМ ПО РОЗДІЛУ:</b>									<b>20962,6</b>

Зі знижкою

19495,2