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	Стоимость работ
	Стоимость материалов

	№№ пп
	Наименование работ
	Единиц. изм.
	Кол-во
	Цена за единиц
	Общая стоим.
	Наименование материалов
	Единиц. изм.
	Кол-во
	Цена за единиц
	Общая стоим.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	Демонтаж бетонных балок (4х0,2х0,2)
	шт
	6,00
	30,00
	180,00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Разработка гранулированого шлака отбойными молотками с обратной засыпкой
	м3
	21,000
	100,00
	2 100,00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Демонтаж плит перекрытия:
	 
	 
	 
	 
	Автокран
	маш-час
	5,00
	200,00
	1 000,00

	 
	 длиной 6 м
	шт
	4,00
	30,00
	120,00
	       
	 
	 
	 
	 

	 
	 длиной 3 м
	шт
	3,00
	30,00
	90,00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Демонтаж кирпичной кладки
	м3
	53,500
	100,00
	5 350,00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Разработка грунта ручным способом 
	м3
	2,200
	50,00
	110,00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Уборка кирпичного лома из подвала к месту складирования мусора
	м3
	23,800
	15,00
	357,00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Разгрузка и складирование кирпичнных блоков из ракушняка
	шт
	1750,00
	0,30
	525,00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Разгрузка механизированным способом кирпича
	поддон
	8,00
	10,00
	80,00
	Кирпич (доставка 700грн)
	шт
	2112,00
	1,63
	3 440,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Щебень с доставкой
	м3
	8,00
	137,50
	1 100,00

	 
	Доставка металлопроката и цемента
	 
	 
	 
	 
	Цемент (доставка 50грн)
	меш
	40,00
	34,00
	1 410,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Металлопрокат (доставка 170грн)
	т
	1,15
	5266,09
	6 056,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого работа
	 
	 
	 
	8 912,00
	Итого материалы
	 
	 
	 
	12 006,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Итого механизмы
	 
	 
	 
	1 000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Прочие материалы
	грн
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Транспортные расходы
	 
	 
	 
	700,00

	 
	Инженерное сопровождение
	 
	 
	5%
	1 199,46
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Общая стоимость
	 
	 
	 
	23 817,46


