ПП «НЕЖИН ТАНДЕМ»

Смета затрат

	№
	Наименование работ
	Ед.

изм.
	Кол-

во
	Ст-ть работ грн.
	Материалы
	Ед.

изм.
	Кол-

во
	Цена

грн
	Всего грн

	
	
	
	
	ед-цы
	всего
	всего
	наименование
	
	
	
	


1.Общестроительные работы

	
	Планировка, 

разметка
	
	
	
	1000
	
	
	
	
	
	

	2
	Земляные работы
	М3
	40
	150
	6000
	
	
	
	
	
	

	3
	Опалубка
	м\п
	65
	40
	2600
	
	Доска
	М3
	2.0
	1000
	2000

	
	
	
	
	
	
	
	Брус
	М3
	0.5
	1000
	500

	
	
	
	
	
	
	
	Гвозди
	кг
	5
	12
	60

	4
	Заливка фундаментов

и цоколя
	М3
	52
	260
	13520
	
	Песок 
	М3
	5
	150
	750

	
	
	
	
	
	
	
	Бетон
	М3
	53
	700
	37100

	5
	Устройство

канализации 
	
	
	
	2000
	
	Трубы

Колена

Силикон
	
	
	
	2500

	6
	Армопояс фундаментов
	м\п
	50
	80
	4000
	
	Арматура 17 мм
	т
	2.0
	430
	8600

	
	
	
	
	
	
	
	Пров. вяз.
	шт
	1
	60
	60

	7
	Забутовка
	М3
	45
	120
	5400
	
	Песок
	М3
	5
	150
	750

	
	
	
	
	
	
	
	Керамзит 
	М3
	10
	360
	3600

	8
	Гидро-теплоизоляция

пола
	М2
	90
	50
	4500
	
	Плёнка
	М2
	120
	9
	1080

	
	
	
	
	
	
	
	Пенопласт
	М3
	5
	460
	2300

	
	
	
	
	
	
	
	Сетка арм.
	М2
	100
	26
	2600

	9
	Бетонная стяжка
	М2
	90
	80
	7200
	
	Бетон
	М3
	10
	700
	7000

	
	
	
	
	
	
	
	Маяк
	м\п
	60
	4
	240

	10
	Кладка стен и

перегородок

из пеноблока
	М3
	75
	350
	26250
	
	пеноблок
	М3
	76
	750
	57000

	
	
	
	
	
	
	
	Раст.известковый
	М3
	30
	700
	21000

	
	
	
	
	
	
	
	 Цемент
	т
	10
	1200
	12000

	
	
	
	
	
	
	
	Сетка кладочная
	М2
	200
	20
	4000

	
	
	
	
	
	
	
	песок
	М3
	10
	150
	1500

	11
	Утепление стен
	М2
	230
	25
	5750
	
	Утеплитель
	М2
	240
	20
	4800

	
	
	
	
	
	
	
	Скотч
	
	
	
	100

	
	
	
	
	
	
	
	Паро-,гидро

барьер
	М2
	500
	4
	2000

	12
	Лицевая кладка стен
	шт
	12000
	3
	36000
	
	Кирпич
	шт
	12000
	3
	36000

	13
	Перемычки
	шт
	20
	350
	7000
	
	
	
	
	
	

	14
	Армопояс под 

балки перекрития
	м\п
	50
	90
	4500
	
	Арматура 14
	т
	1.5
	4300
	6450

	
	
	
	
	
	
	
	Пров.вяз 
	шт
	1
	60
	60

	
	
	
	
	
	
	
	Бетон
	М3
	3
	700
	2100

	15
	Балки перекрытия

первого этажа
	
	
	
	
	
	Брус - балка
	М3
	7
	2200
	15400

	
	
	
	
	
	
	
	Антисептик
	шт
	2
	60
	120

	16
	Черновой пол,

тепло-,звуко-

изоляция
	
	
	
	
	
	Доска пола
	М2
	90
	80
	7200

	
	
	
	
	
	
	
	Гвозди
	кг
	20
	15
	300

	
	
	
	
	
	
	
	Пенопласт
	М3
	9
	460
	4140

	
	
	
	
	
	
	
	Стекловата
	М2
	90
	20
	1800


	17
	Вентиляционные

каналы, дымоход
	
	
	
	6800
	
	
	
	
	
	

	18
	Монтаж крыши

с утеплением
	М2
	210
	200
	36000
	
	Брус
	М3
	6
	1500
	9000

	
	
	
	
	
	
	
	Доска
	М3
	5
	1500
	7500

	
	
	
	
	
	
	
	Рейка
	м\п
	1000
	8
	8000

	
	
	
	
	
	
	
	Пенопласт
	М3
	18
	460
	8280

	
	
	
	
	
	
	
	Стекловата
	М2
	230
	20
	4600

	
	
	
	
	
	
	
	Гидро,паро- барьер
	М2
	500
	4
	2000

	
	
	
	
	
	
	
	Болты,стяжки,

шпильки
	
	
	
	840

	
	
	
	
	
	
	
	Антисептик
	шт
	6
	60
	360

	
	
	
	
	
	
	
	Гвозди
	кг
	20
	15
	300

	
	
	
	
	
	
	
	Саморезы
	шт
	2000
	0.15
	3000

	
	
	
	
	
	
	
	Ондулин
	шт
	120
	60
	7200

	19
	Водостоки
	м\п
	50
	30
	1500
	
	Водосток
	м\п
	50
	30
	1500

	
	
	
	
	
	
	
	Крепления и 

комплектующие
	
	
	
	1400

	20
	Обшивка коробочки пластиком
	М2
	45
	60
	2700
	
	Пластик
	М2
	47
	40
	1880

	
	
	
	
	
	
	
	Стартовая полоса 

скобы
	м\п
	200
	8
	1600

	21
	Установка лесов
	
	
	
	7000
	
	
	
	
	
	

	22
	Погруз.,розгруз.

работы
	
	
	
	5000
	
	
	
	
	
	

	23
	Работа спец техники
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10000

	24
	Непредвиденные
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15000

	25
	Сливная яма
	
	
	
	2000
	
	
	
	
	
	9000

	26
	Инвентарь, спец инструмент
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9000

	27
	Терраса, балкон, колонны
	
	
	
	12000
	
	
	
	
	
	30000


                                               Итого:      198 720 грн                                            Итого:   375 570 грн

Разница фасадов кирпичного и из пенопласта составляет 35 000 грн.

P.S. Все расценки и объемы работ предварительные, которые требуют совместного рассмотрения по пунктам

