	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм
	Кол-во
	стоимость

	
	
	
	
	ед.
	общая

	I
	Въездная группа
	 
	 
	
	

	 
	Забор
	 
	 
	
	

	1
	Демонтаж существующего забора
	м.п.
	20,7
	
	

	2
	Выборка грунта под фундамент 0,4х0,7х20,7
	м³
	5,8
	
	

	3
	Подсыпка щебнем с уплотнением
	м.п.
	20,7
	
	

	4
	Армирование фундаментов, лента
	т
	0,16
	
	

	5
	Устройство ж/б фундаментов ворот
	м³
	4,97
	
	

	6
	Выборка грунта под фундаменты ворот
	м³
	1,5
	
	

	7
	Устройство ж/б фундаментов ворот
	м³
	1,5
	
	

	8
	Устройство закладных из трубы 100*100
	шт
	8
	
	

	9
	Устройство цоколя из бута
	м³
	5,1
	
	

	10
	Кирпичная кладка столбов, 1,6м.
	шт
	8
	
	

	11
	Устр-во металлич.каркассов и закладных 
	к-т
	4
	
	

	12
	Монтаж профнастила
	м²
	32
	
	

	13
	Монтаж бет.крышек на столбы
	шт
	8
	
	

	 
	Итого забор:
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Парковочная площадка
	 
	 
	
	

	1
	Выбор грунта
	м²
	7,5
	
	

	2
	Планировка основания
	м²
	30
	
	

	3
	Подсыпка щебнем с уплотнением
	м²
	30
	
	

	4
	Армирование основания
	м²
	30
	
	

	5
	Бетонирование основания
	м²
	30
	
	

	 
	Итого парковочная площадка:
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Скважина
	 
	 
	
	

	1
	Бурение скважины, обсадка трубкой
	м.п.
	70
	
	

	2
	Обвязка скважины, подвод к сущ.системе
	компл
	1
	
	

	 
	Итого скважина:
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Гараж
	 
	 
	
	

	1
	Уборка, демонтаж сущ.стяжки
	м²
	29,56
	
	

	2
	Выборка грунта под лент.фундамент и усиление 
	м³
	3,9
	
	

	
	проема ворот 12200*400*800
	
	
	
	

	3
	Подсыпка щебнем с уплотнением
	м.п.
	12,2
	
	

	4
	Армирование фундаментов, лента
	т
	0,12
	
	

	5
	Устройство ж/б фундаментов, лента
	м³
	3,1
	
	

	6
	Устройство колонн усиления гаражн.проема
	шт
	4
	
	

	7
	Монтаж доп.перемычки гар.проема Л=2900
	шт
	2
	
	

	8
	Выборка грунта в помещении гаража до отм.-700
	м³
	12,98
	
	

	
	от сущ.вьезда
	
	
	
	

	9
	Подсыпка щебнем с уплотнением
	м²
	18,94
	
	

	10
	Устройство бет.стяжки 100мм с армированием
	м²
	29,56
	
	

	
	сеткой 100*100
	
	
	
	

	11
	Выборка грунта на въезде в гараж
	м³
	7,7
	
	

	12
	Подсыпка щебнем с уплотнением
	м²
	17,12
	
	

	13
	Устройство дренажного желоба на въезде
	м.п.
	2,75
	
	

	14
	Устройство дренирующего приямка
	компл.
	1
	
	

	15
	Устройство бет.стяжки 100мм с армированием
	м²
	17,12
	
	

	
	сеткой 100*100
	
	
	
	

	 
	Итого гараж:
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Ворота, калитки
	 
	 
	
	

	1
	Ворота откатные, профнастил Ruukki RR32,
	к-т
	1
	
	

	 
	3500*2000 с компл.автоматики, Италия
	
	
	
	

	2
	Ворота откатные, профнастил Ruukki RR32,
	к-т
	1
	
	

	 
	3500*2000 с компл.автоматики, Италия
	
	
	
	

	3
	Калитка отдельно стоящая с электромеханич.
	к-т
	1
	
	

	 
	замком и домофоном
	
	
	
	


	2
	Ворота гаражные гофр TL400, 2500*2000 с
	к-т
	1
	
	

	 
	компл.автоматики, Sommer Германия
	
	
	
	

	 
	Итого ворота, калитки:
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Итого въездная группа:
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	II
	Устройство беседки и тыльной части забора
	 
	 
	
	

	 
	Фундаменты
	 
	 
	
	

	1
	Демонтаж существующего забора
	м.п
	20,65
	
	

	2
	Демонтаж существующего домика
	компл
	1
	
	

	3
	Выборка грунта под фундамент пандуса вдоль
	м³
	10,99
	
	

	 
	дорожки 0,40*0,7*39,25
	
	
	
	

	4
	Подсыпка щебнем с уплотнением
	м.п
	39,25
	
	

	5
	Армирование фундаментов, лента
	т
	0,3
	
	


	6
	Устройство ж/б фундаментов, лента
	м³
	9,42
	
	

	7
	Устройство закладнах гильз коммуник.
	шт
	3
	
	

	8
	Устройство закладных из трубы 100*100
	шт
	5
	
	

	9
	Устройство цоколя из бута
	м³
	7,85
	
	

	10
	Устройство входной группы (ступени)
	м³
	0,51
	
	

	 
	Итого фундаменты:
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Пандус вдоль беседки
	 
	 
	
	

	1
	Выборка грунта под фундамент пандуса вдоль
	м³
	4,13
	
	

	
	дорожки 0,4*0,5*20,65
	
	
	
	

	2
	Устройство ж/б фундамента пандуса 
	м³
	2,48
	
	

	
	0,4*0,3*20,65
	
	
	
	

	3
	Устройство пандуса из бута
	м³
	3,1
	
	

	 
	Итого пандус:
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Кирпичная кладка
	 
	 
	
	

	1
	Кирпичная кладка столбов, 1,6м
	шт
	5
	
	

	2
	Кирпичная кладка столбов, 3,0м
	шт
	2
	
	

	3
	Кирп.кладка стен+(облиц.кирпич+черновой)
	м²
	56,3
	
	

	4
	Кирпичная кладка стен (облицов.кирпич 2 стороны)
	м²
	12,8
	
	

	5
	Кирп.кладка стен (черновой кирпич)
	м³
	3,25
	
	

	6
	Кирп.кладка перегородок вн.
	м²
	4
	
	

	7
	Кирпичная кладка дымоходов
	м³
	2,6
	
	

	8
	Кирп.кладка барбекю
	компл.
	1
	
	

	9
	Устройство перемычек вн.1300мм
	шт
	3
	
	

	10
	Устройство перемычек из облицов.кирп.
	шт
	2
	
	

	11
	Устройство перемычек Л=2850мм
	шт
	2
	
	

	12
	Устройство перемычек Л=4000мм
	шт
	1
	
	

	13
	Монтаж/демонтаж лесов
	м²
	75
	
	

	14
	Устройство штукатурки
	м²
	74
	
	

	15
	Укладка плитки
	м²
	36
	
	

	16
	Монтаж бет.крышек на столбы
	шт
	5
	
	

	17
	Устр-во металлич.каркассов и закладных
	к-т
	5
	
	

	18
	Монтаж профнастила
	м²
	23,2
	
	

	 
	Итого кирп.кладка:
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	полы
	 
	 
	
	

	1
	Планировка основания
	м²
	30,2
	
	

	2
	Трамбовка основания
	м²
	30,2
	
	

	3
	Устр-во подсыпки щебнем с уплотнением
	м²
	30,2
	
	

	4
	Устр-во стяжки 100мм с армированием
	м²
	30,2
	
	

	5
	Укладка плитки
	м²
	30,2
	
	

	 
	Итого полы:
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	потолки
	 
	 
	
	

	1
	Устройство паробарьера
	м²
	51
	
	

	2
	Зашивка потолков сайдингом
	м²
	32
	
	

	3
	Зашивка потолков вагонкой
	м²
	18
	
	

	 
	Итого потолки:
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	кровля
	 
	 
	
	

	1
	Устройство мауерлатов 150х150
	м³
	0,6
	
	

	2
	Устройство стропильной системы
	м²
	88,56
	
	

	3
	Устройство обрешётки
	м²
	88,56
	
	

	4
	Обработка древесины антисептиками и антипиренами
	компл
	1
	
	

	5
	Устройство гидроизоляции
	м²
	88,56
	
	

	6
	Устройство покрытия из м/черепицы
	м²
	88,56
	
	

	7
	Устройство коньков, примыканий
	м/п
	8,2
	
	

	8
	Устройство ливневой системы
	к-т
	1
	
	

	9
	Утепление кровли л=150мм
	м²
	0
	
	

	10
	Устройство накрывки дымоходных труб
	шт
	1
	
	

	11
	Устройство подшивки сайдингом
	м²
	25,28
	
	

	 
	Итого:
	 
	 
	
	

	 
	Итого беседка:
	 
	 
	
	

	V
	Разное
	 
	 
	
	

	 
	разное
	 
	 
	
	

	1
	Аренда лесов
	мес
	3
	
	

	2
	Погрузка, вывоз мусора, грунта.
	маш
	10.00
	
	

	 
	Итого разное:
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	ИТОГО
	 
	 
	
	

	 
	ВСЕГО
	 
	 
	
	


